FOVALLALKOZOI SZERZODES

A jelen f6vallalkozoi szerz6dés (a tovabbiakban: a Szerz6dés) az alabb jelslt helyen és idépontban jott
létre

Nagysap Kozség Onkormanyzata (székhelye: 2524. Nagysap Koztarsasag tér 1.; addszéama:
15729789-2-11; bankszdmlaszama: 11740023-15385815) mint megrendeld (a tovabbiakban:
Megrendeld)

és a

ZaFir Mérnok Tanacsado Kit (székhelye: 2800 Tatabanya, Tancsics M. u. 93..; cégjegyzékszama: 11-
09-025191; adészama: 22630272-2-11; bankszamlaszama: 10102952-41718400-01004002; MKIK
kamarai regisztracios szam: 23A89656) mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Vallalkozo kiilon-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

ELOZMENYEK

A Megrendeld 2018. 04.13. napjan, a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény I Rész 115
§ alapjan, LEGESZSEGUGYI SZOLGALTATAS INFRASTRUKTURALIS
FEJLESZTESE NAGYSAP-HEREG TELEPULESEKEN” targyu kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: ,kdzbeszerzési eljaras™) inditott.

A Vallalkozéd 2018. 05.10. napjan ajanlatot nyujtott be az 1.1. pontban meghatarozott feladatok
teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendel6 az ajanlatok biralatat kovetben érvényesnek,
a legelonyGsebbnek és ezéltal nyertesnek nyilvénitotta. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére
tekintettel a kovetkezdkben hatdrozzak meg a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek értékelésre
keriiltek a kozbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Teljes nettd vallalkozdi dij (a teljes épitési 17.082.800 HUF
beruhazasra vonatkozo, - altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott - vallalkozéi dij HUF-ban
kifejezve) / Sulyszam: 60

Tobblet jotallasi id6 (a vallalt tobblet jotallasi 24 hénap+0 honap
id6 honapokban kifejezve, minimum 24 honap +
maximum 12 hénap) / Sulyszam 30

Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant 60 hénap
szakember épitési beruhdzasok kivitelezésében
szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0
hénap maximum 60 honap) (Hénap)/Stlyszam
10

A Megrendel6 altal a Vallalkozo részére fizetendd Gsszegek ellenében és a jelen Szerzédésben foglalt
kolesonos kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kdzbeszerzési eljarasra tekintettel,




to

a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kbzbeszerzési eljaras dokumentumai
a Szerz8dés 1. szami mellékletét, a Vallalkozo nyertes ajanlata a Szerz6dés 2. szama mellékletét
képezi.

A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciok

A Szerzbdésben szerepld, nagy kezddbetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak:

Epitési Teriilet jelenti a Megrendelé kizarélagos tulajdondban 4116, 1 hrsz. alatt nyilvantartott,
természetben 2524 Nagysap, Szabadsdg tér 1. szam alatt talalhaté ingatlan, amelyen a
Létesitmény talalhato és amely egyben munkateriiletnek mindsiil.

Kbt. a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIIL. torvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kdzbeszerzési
eljaras keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerzddés 1. mellékletében meghatérozott, a jelen Szerz6dés szerinti
kivitelezési munkaval érintett kdnyvtar funkcidja épiiletet.
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szallitdsi, betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és iizembehelyezési szolgaltatas, illetve a
dokumentumok, ¢épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és Gsszetevok
biztositasat, amely a jelen Szerzddés targyaval kapcsolatos mérmoki munkékhoz, épitéshez,
teszteléshez és lizembe helyezéshez, illetve Vallalkozé jelen Szerz6désben foglalt minden egyéb
kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez szitkséges.

Miiszaki Dokumentacié jelenti a jelen Szerz6dés 1. Mellékletét képezd, a Létesitményre
vonatkozé miszaki leirdsokat tartalmazé dokumentumok Ssszességét.

Ptk. jelenti a Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo altal a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozdan adott
¢és 2. melléklet alatt csatolt arajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerz6désben és Miiszaki Dokumentacioban szerepld, de a Vallalkozd
tételes koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozéi dij meghatdrozasanal figyelembe nem
vett munkatételt és az olyan munkat, amely a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznéilatra
alkalmassagahoz sziikséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése).

Vallalkoz6i Dij a lenti 3.1 pontban meghatarozott dijat jelenti.

Tovébbi értelmezési szabalyok

A jelen Szerz8désben
a fenti 1.1 pontban meghatarozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;

a tartalomjegyzeék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a hivatkozas
megkdnnyitését szolgalja, és a Szerzdés értelmezését nem befolyasolja;
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az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok ellentétes
rendelkezés hidnyaban a jelen Szerz6dés el6zményeire, pontjaira, bekezdéseire,
mellékleteire vonatkoznak;

a jogszabalyokra torténd hivatkozasok mindig azok médositasaira, kivételeire is vonatkoznak,
és minden egyéb hatilyban 1évé jogszabaly késdbbi modositasai, illetve késdébb
hatalyba 1ép6 részei is beleértenddk;

az egyes szamu megfogalmazasok tobbes szamban is értend6ek és forditva;

az egyes fejezetekbe vald besorolds a jelen Szerzddés és mellékletei érvényesithetdségét nem
befolyésolja;

a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okméanyokra, engedélyekre, szabalyzatokra vagy egyéb
iratokra (a jelen Szerzédést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire torténd
hivatkozasok ezeknek az iratoknak a médositott, megvaltoztatott, kiegészitett, hatalyat
vesztett vagy megujitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerz6dés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas esetén a jelen
Szerz6désben foglaltak iranyadok. A jelen Szerz6dés mellékletei kozotti barmilyen
ellentmondas esetén az 1. Mellékletben foglaltak irdnyadoéak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig vallalja a Létesitmény energetikai korszeriisitését
az 1. szam( Mellékletnek, a jelen Szerzddésnek, valamint a vonatkozé jogszabalyoknak
megfelelden.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozo altal teljesitendé Munkalatok
magukban foglaljak a jelen Szerzddés targyahoz kapcsolodo Gsszes eldkészitd és felvonulasi
munkat, az anyagminta bemutatasokat, a kozteriilet foglaldsokat (amennyiben sziikséges), a
miszaki, hatosagi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi és szavatossagi
munkak elvégzését a Létesitményben, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a
Munkalatok soran esetlegesen okozott karok helyredllitasat, valamint barmely egyéb
munkalatot, amely a jelen Szerzddés szerinti kivitelezéshez sziikséges.

VALLALKOZOI DiJ

A Vallalkozé az 1.1. pontban meghatarozott véallalkozas ellentételezéseként 17.082.800 HUF +
AFA, azaz tizenhétmillo-nyyolcvankétezer-nyoleszaz  forint + altalanos forgalmi adé
vallalkozéi dijra (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) jogosult.

A Vallalkozéi Dij atalanydij, és tartalmazza a Vallalkozé jelen Szerz6dés szerinti teljesitésével
Osszefuggésben felmeriilé valamennyi koltségét fliggetleniil attél, hogy a Miiszaki
Dokumentacidban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési s szamlazasi litemtervben a feladat,
munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Véllalkozéi Dij tartalmazza az
eurd-forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit és azon munkafolyamatok
koltségét is, amelyek jelen szerzddésben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek
ugyan, de az elvallalt munkak €s azok meglevd €s épiild részekhez csatlakozé feliileteinek
komplett, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitdsdhoz  szilkségszerlien
hozzatartoznak. A Vallalkozé a Tobbletmunkat a Vallalkoz6i Dij novelése nélkiil koteles
teljesiteni. Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 nem tériti meg a Vallalkozonak a
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Tobbletmunkéaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét sem, amely a jelen Szerz6dés
megkotésének idopontjaban nem volt elérelathato.

A jelen Szerzddés hatalyba Iépésének idépontja nem befolyasolja a Vallalkozoi Dij 6sszegét és
a Vallalkozéi Dij egyoldalian nem médosithat a jelen Szerzddés hatélya alatt.

Vallalkozé a Vallalkozasi Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendeld igényei és a
végrehajtandd feladat atfogd értékelését és attekintését kovetben, a hidnyzo informaciokat
beszerezve és a meglévl tervezési eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiiszobolve hatarozta
meg. Vallalkozé semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendel6vel szemben
Jelen pontban felsorolt dokumentumok barmely vélt vagy valos hidnyossdga miatt.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendelé rogziti, hogy a Vallalkozéi Dijat részben a TOP-4.1.1-15-K01-016-00011
azonositd szamu palyazat keretében elnyert, 100%-o0s intenzitdsi uniés tdmogatasbol
finanszirozza, részben — amennyiben szitkséges — egyéb forrasbdl. A Megrendel6 ennek
megfelelden a Dij pénziigyi fedezetével rendelkezik. A tamogatd a tdmogatis Gsszegét
kdzvetleniil a Megrendel6, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy kizarélag a Megrendel6
tériti majd meg az egyes szamlak ellenértékét a Vallalkozd felé.

Fizetési iitemterv

a) eldleg: Vallalkozo a Vallalkozéi Dij 20%-a + AFA mértéki elblegre jogosult a Kbt.
135.§ alapjan. Vallalkozd az eldlegszamlat Gigy koteles kiallitani — amennyiben az
eldlegre igényt tart —, hogy azt a Megrendel6 legkésébb az épitési munkateriilet
atadaséat kovetd 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozé elélegszamlat
nem &llit ki, Megrendelé gy tekinti, hogy Vallalkoz6 nem igényel eldleget. Az elbleg
az elso €és a masodik részszamlabol keriil elszamoléasra.

b) 1. részszamla: Vallalkozd a netté Vallalkozoi Dij 25%-anak megfeleld mértékii
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 25%-os
késziiltségi fokanak elérését kdvetden.

c) 2.részszamla: Vallalkozd a netté Vallalkozoi Dij 25%-anak megfeleld mérték
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendelé altal igazolt, 50%-os
késziiltségi fokanak elérését kvetden.

d) 3.részszamla: Vallalkozo a nettd Vallalkozdéi Dij 25%-anak megfeleld mértéki
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendel6 altal igazolt, 75%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetben.

e) végszamla: Vallalkozo a nett6é Vallalkozoi Dij 25%-anak megfelelé mértéki
végszamlat jogosult kidllitani a 6.2. pont szerinti teljesitési igazolas szerzédésszerii
alairasa utan.

Vallalkozd minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint
azon koteles feltiintetni a Megrendeld és a Vallalkozé addszamat. A szamlahoz minden esetben
csatolni kell a teljesitési igazolds mdsolatai példanyat. A szamla fizetési hatarideje a szamla
kiallitasatol szamitott 30. nap. A fizetés idopontja a Megrendeld bankszamlaja megterhelésének
idoépontja. A nem szerzddésszerlien és jogszeriien kiallitott, a Szerz6dés szerint sziikséges
mellékleteket nem tartalmazé szamla nem fogadhaté be, ezekben az esetekben Megrendeld
fizetési késedelme kizart.
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Amennyiben barmely, a jelen szerz6dés alapjan ténylegesen esedékes sszeg kifizetése az eldirt
fizetés napjahoz képest késedelmes, Vallalkozo késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett
Osszeg utan a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozét vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
torténik, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé
tervez6i és mérnoki szolgéltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A-B.§-aiban foglaltakra.

A Megrendeld felhivia a Vallalkozo figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatasi
kotelezettség elmulasztasa szankcidval jar az Art. rendelkezései szerint.

A Vallalkozé a jelen Szerzédés alapjan fennalld semmilyen (meglévé vagy jovobeli)
kintlévéségét vagy kovetelését nem ruhdzhatja 4t (ideértve, de nem kizardlag a faktoringot),
zalogosithatja el vagy terhelheti meg mas médon Megrendeld elézetes irasos, szabalyszeriien
alairt jovahagyésa nélkiil, melynek megadasarol Megrendeld teljes mértékben sajat belatasa
szerint dont.

A Megrendel6 a Viéllalkozénak fizetendd Vallalkozéi Dijba a Vallalkozdval szemben fennalls,
altala elismert egynemii és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.

A Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve nem szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével 5sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b)  koteles a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdméra megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendel6 az Epitési Teriiletet a szerzédés megkotését kovet6 15 napon beliil adja 4t a
Véllalkozé részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel. Az Epitési
Tertilet atvételétdl a Vallalkozoé haladéktalanul kételes a Munkalatokat megkezdeni. A
Vallalkoz6 az Epitési Teriilet atvételétdl kezdve szabad és folyamatos hozzéaféréssel rendelkezik
az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt az Epitési Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt
eszkozokre, az Epitési Teriileten altala mar elvégzett beruhdzéasokra vonatkozdan. A Vallalkozo
az Epitési Teriilet atvételét kovetden haladéktalanul kbteles a Munkalatokat megkezdeni.

A Villalkozo koteles a Megrendeld ltal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni €s valamennyi jogszabaly és hatdsagi elbiras altal meghatarozott minden feltételt
betartani.

A Vallalkozd meggy6z6dott arrdl, hogy az Epitési Teriilethez vezeté megkozelitési Gtvonal
megfeleld és rendelkezésre all. A Villalkoz6 felelés az épitkezés megkdzelitési Gtvonalan a
teveékeny€gebol adddo szennyezddések eltavolitasaért és karok elharitasaért. A Megrendeld nem
felel olyan kovetelésekért, amelyek a Vallalkozénak az Epitési Teriileten torténd épitkezés
megkdzelitési Utvonalanak hasznalatabol erednek.
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A Villalkozé az Epitési Teriiletet koteles lekeriteni. Vallalkozd gondoskodik a Munkélatokhoz
szitkséges felszerelésnek és anyagkészletének a tarolasardl, érzésérol. A Vallalkozé az Epitési
Teriiletr6l a Munkalatok elvégzéséhez mar nem sziikséges minden tdrmeléket, hulladékot
folyamatosan eltakarit, és elszallit. A teljesitési igazolas kiallitasat megeldzéen a Vallalkozo az
Epitési Teriiletr6l eltakarit és elszallit minden felszerelést, tSbblet anyagot, tormeléket,
hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkélatok elvégzése soran keletkeztek, vagy
amelyeket akdzben hasznaltak. A Vallalkozé az Epitési Teriiletet a Megrendelé altal elfogadott,
rendezett €s biztonsagos allapotban hagyja. Amennyiben Vallalkozd a jelen pont szerint nem
tavolitja el a hatra maradt felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes
anyagot, a Megrendel6 azt a Vallalkoz6 koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER
Miiszaki atadas-atvétel

Vallalkozé valamennyi kivitelezési Munkalatot (ideértve a Megrendel6 altal jelzett esetleges
hibés teljesités miatti javitdsokat, hianypotlasokat is) pedig szerzédés megkitését kivets 5
honapon beliil koteles elvégezni. A Munkalatok szerzédésszerii teljesitése esetén a Felek a
miszaki atadas-atvételt lefolytatjdk és arrdl jegyzOkonyvet készitenek. A miiszaki 4tadas-
atvételi jegyzOkonyv nem mindsiil teljesitési igazolasnak. A Felek rogzitik, hogy az 50%-o0s
késziiltségi fok elérését a Megrendeld (és a miiszaki ellendr) irasban igazolja a részszamla
kiallitdsa érdekében, az azonban nem tekinthetd miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvnek,
illetve az elvégzett Munkalatok szerzddésszert teljesitésének elismeréseként.

Megrendel6 a teljesitésigazolds kidllitasara (amely alapjan a végszamla kiallitasa is torténik)
akkor koteles, ha az alabbiak mindegyike teljesiilt:

(a) a jelen Szerzédés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzddésbol fakadd
kotelezettségeit a Vallalkozé hianytalanul teljesitette (azaz a vonatkoz6 miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv aldirdsra keriilt és a Vallalkozd a hibajegyzék szerinti hibakat
kijavitotta, valamint a 8. pontban foglalt valamennyi kotelezettségét teljesitette).

(b) a Vallalkozé az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzokonyvek alairdsaval atadta a
Megrendel6nek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltak teljesitése
mellett;

a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban meghatarozott dokumentacion tul a Vallalkozd
atadta a Megrendeldnek a teljes megvaldsulasi dokumentaciét;

a Vallalkozo irasban megerdsitette a Megrendeld felé, hogy a Létesitmény vagy annak barmely
része tekintetében egyetlen alvallalkozé sem tamaszt semmilyen kovetelést, tovabba
atadta az alvallalkozéi napldék igazolt lezarasat tanusitdé dokumentumot a
Megrendelének;

Amennyiben a teljesités nem szerzddésszerl, a Megrendeld a teljesitési igazolés kiallitasat
megtagadhatja és a Vallalkozo a tobbletksltségek viselése mellett koteles tovabbra is
szabdlyszeriien teljesiteni.

A teljesitési igazolas alairasara jogosult személy a Megrendeld részérdl: [Balogh Miklos
Polgarmester (tel: [06306416060]; e-mail: [polgarmester@nagysap.hu]) és Stabil Mérnokiroda
képviseletében ~ Varga  Ivett miiszaki ellendr (tel.:  06305006234;  e-mail:
info@stabilmernokiroda.hu), mig a Vallalkozd részérdl: {Zink Ferenc] (tel: [06302453416]; e
mail: [zafirmt@gmail.com]). A teljesitési igazolast a miiszaki ellendr is koteles jovahagyolag
alairni.
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7.1.

7.2.

A Vallalkozd a késedelem alél nem mentesiilhet id0jarasi koriilményekre, valamint eréforras-,
kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendel6 eldteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkozé a Vallalkozéi Dijon
feliil nem jogosult tovabbi ellentételezést kvetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzédés szerinti teljesitést illetd esetleges vitaik nem
késleltetik a jelen Szerz6désben vallalt ktelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé barmely okbdl — kivéve a Vis maior
esemény kovetkeztében felléps késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti barmely hataridéhoz
képest késedelembe esik, ugy kétbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban:
Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjara
vonatkozoéan a netté Vallalkozoi Dij 1%-a, de legfeljebb a teljes netté vallalkozéi dij 20%-a.
Amennyiben a Vallalkozd késedelme kovetkeztében a Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont
szerinti maximalis értéket, igy a Megrendeld jogosult felmondani a szerzédést, és meghitsulasi
kotbert kovetelni a Véllalkozétol. Felmondas esetén Megrendeld és Vallalkozé kotelesek a
felmondas kozlésének napjan fennéllé allapot szerint elszamolni egymassal.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozé felr6haté magatartasa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentés késedelme vagy hibas teljesitése miatt
meghitsul, a Véllalkozo a teljes nett6 véllalkozoi dij 30%-4anak, azaz harminc szizalékanak
megfelelé meghitsulasi kotbért (a tovabbiakban: Meghitisulasi Kotbér) koteles megfizetni és
kételes a Megrendeld ezt meghalad6 esetleges kéarat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kérét is
megtériteni, a polgari jog A4ltalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Kotbér mértéke a
Meghitsulasi Kétbérbe beszamitando.

Megrendeld fenti 6.6 — 6.7 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld egyéb
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jogszabély alapjan a Villalkozd szerzédésszegése esetén fennallé jogainak korlatozasaként
(ideértve tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadasa nem jelenti azt, hogy

Megrendeld késedelmi kotbérigényérél lemondott volna.
FELELOS MUSZAKI VEZETO, MUSZAKI ELLENOR

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§-4ban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok
kivitelezésének feliigyeletére a Vallalkozo koteles szakaganként, a sziikséges képesitésekkel és
Jogositvanyokkal rendelkezo felelés miszaki vezetSt megbizni. Kivitelezési munka végzése
esetén a felelés miszaki vezetének (vagy épitésvezetdnek, mint helyettesének) mindig,
folyamatosan az Epitési Teriileten kell tartézkodnia és feligyelnie a Munkalatokat.

A Megrendel a sajat koltségén a kivitelezési idGtartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
Szerz6désben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kitelezettségeket végrehajtd személyt,
mint €pitési miszaki ellendrt jeldl ki. Az épitési miszaki ellendr a Megrendelének a
Vallalkozéval a kivitelezési idétartam soran a Véllalkozas koordindcidjara iranyuléan
folytatandé kommunikécié céljabdl kijelolt kapesolattartéja, tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A koordindcidval 6sszefiiggd iigyekben a
miiszaki ellendr nyilatkozatai ennek megfelelden egyenértékiiek a Megrendeld nyilatkozataival.
A miiszaki ellendr koteles a Vallalkozé altal az eltakarasra keriilé szerkezetek ellendrzésének
biztositasarol sz6l6 értesités épitési naploban térténd rogzitésétdl szamitott hdrom munkanapon
beliil az eltakarasra keriild szerkezetek ellendrzését elvégezni és azt az épitési naploba
bejegyezni. A miiszaki ellendr koteles tovabba a Munkalatokat folyamatosan ellendrizni és a
miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyvet, az egyes szamlak alapjat képezd igazoldsokat, teljesitési
igazolast jovahagydlag alairni.

Miszaki ellendr adatai:



neve: Stabil Mérndkiroda Kft képviseletében Varga Ivett miiszaki ellenér
cime: 2500. Esztergom IV. Béla kiraly utca 4.
telefon: 06305006234

e-mail: info@stabilmernokiroda.hu

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGE] FELELOSSEGE

A Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai Jjogszabalyok, illetve az eurdpai

2.

-

J.

8.4.

unids eldirasok kotelezden alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlizvédelmi,
biztonsagi és munkavédelmi elSirasokat, illetve a jogszabalyokban vagy az eurdpai unios
elbirasokban eldirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A Vallalkozé
vallalja, hogy a Munkélatok minésége megfelel mind a felhasznalt épitdanyagok, mind a
szerkezet és mindezek kivitele szempontjabol a Szerzédésnek, tovabba, hogy a Véllalkozé a
vonatkoz6 magyar szabvanyok és eléirasok szerint, I. osztalyli minéségben végzi a kivitelezést.
A Vallalkozé az éltala elvégzendé Munkalatok barmely részére vonatkozé minden egyes
engedeélyt, jogositvanyt vagy jévahagyast ésszerii idén belill megszerez, figyelembe véve a
berendezések és épitdanyagok szallitasi idejét, illetve a Munkélatok befejezéséhez sziikséges
idoét. A Villalkozé a Munkalatokat a jelen Szerzddés rendelkezései szerint és a hasonld

létesitmények  fejlesztésével foglalkozé szakmai  vallalkozoktdl — elvarhatod legjobb
gyakorlatoknak megfeleléen teljesiti.

Villalkozé a jogszabalyok és szakagi elSirasoknak megfelelden, de legkésébb a 6.1 pontban
meghatarozott véghatariddig koteles a kivitelezés részét képezé 4j gézkazan telepitéséhez
szitkséges dokumentéciot, rajzokat elkésziteni és azt a gazszolgaltatdval jévahagyatni, tovabba
annak iizembe helyezését elvégezni (ideértve minden vonatkozé intézkedés, kapesolddo
kotelezettség megtételét), a gazszolgaltatd sziikséges jovahagyasait beszerezni. A Vallalkozé az
elkészitett dokumentéaciot és a gazszolgaltatd jovahagyasat koteles dtadni a Megrendelének.

Vallalkozé vallalja, hogy a Szerzédésben meghatéarozott feladatokat teljes koriien végrehajtja,

ideértve minden olyan munkat, munkarészt (fiiggetleniil attél, hogy az a terven jelolésre keriilt,
vagy leirasa megtortént-¢), mely a Szerz8désben szerepld feladatok szakszerii és Megrendeld
Jelen Szerzddésben rogzitett igényeinek megfeleld elvégzéséhez, valamint az eredménynek a
mindenkori hatalyos jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, eléirdsoknak, iranyelveknek és
a SzerzGdésben foglalt elvarasoknak megfeleld rendeltetésszer(i hasznalatahoz, lizemeltetéséhez
sziikséges.

Jelen Szerzddés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Véllalkozét a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet alapjan fennallo kételezettségei alol.

8.5. A Vallalkozd kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges valamennyi

Jogszabalyi feltételnek megfelel, jogosultsaggal rendelkezik és a jelen Szerz6dés idétartama alatt

is eleget tesz ezen kovetelményeknek.

8.6. A Vallalkozé a Munkalatok tervszer(i sszehangoldsara vonatkozdan organizacids tervet koteles

késziteni. A Vallalkozé az egyes munkaszakaszok elkezdését megeldz6en bejelenti a
MegrendelOnek a tervezett Munkaélatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok
eldrehaladasardl.

8.7. A Munkalatokhoz sziikséges szerszamokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vallalkozo

biztositja sajat feleldsségére és sajat koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges mértékben.

Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok, gépek, berendezések mindsége
megfeleljen a gyart6 orszagokban alkalmazott szabvanyok eléirasainak tigy, hogy maradéktalanul

kielégitse az €let-, vagyon-, egészség- é€s munkavédelmi eldirasokat. A Vallalkoz6 minden, az

—
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Epitési Teriiletre szallitott felszerelése kizarélag a Munkalatok elvégzésének és teljesitésének céljat
szolgalhatja. A Villalkozé megfeleld 6vintézkedéseket tesz személyzete, a munkaerd egészségének
¢s biztonsaganak védelme érdekében.

8.8. A Vallalkoz6 alvallalkozé(k) igénybevételére kizarolag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel &sszhangban
Jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik megfeleld képzettséggel,
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabalyi kovetelményeknek. A
Vallalkozo altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozokat, tovabba a Véllalkoz kifejezett nyilatkozatat
a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan, hogy a bevonni kivant alvallalkozok nem allnak kizaré okok
hatalya alatt a 2. szim@ melléklet tartalmazza. A Véllalkoz6 kételes a Szerzédés teljesitése alatt
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyidejiileg nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll kizard
okok hatélya alatt.

A Vallalkozo véllalja, hogy az alvéllalkozd(i)val kotstt szerzédésben megkdveteli, hogy az
alvédllalkozo(k) nem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben
tovabbi kozremiikodot. A Vallalkozd az alvallalkozoval kotstt szerz6désben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

A Vallalkoz6 véllalja, hogy az alkalmassaga igazolasa kérébe bevont és bemutatott, valamint a
nyertes ajanlata értékelése korébe bevont eréforrasait, képességeit, szakmai kvalifikdciot,
tagsagat, regisztraciojat és egyéb jellemzoit, a Szerzddés teljes hatalya alatt valtozatlan
tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajanlatanak megfeleléen Megrendelé rendelkezésére tartja.

8.9. A Villalkoz6 felelds a berendezések, épitdanyagok, a vallalkozoi felszerelés és egyéb, a Munkalatok
elvégzéséhez ¢s a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért, szallitisaért,
atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

8.10. A Vallalkozé kotelezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vallalkozd vagy barmely
alvallalkozo igényei szerint sziikséges viz, villamos aram és csatornaszolgaltatis rendelkezésre
allasanak biztositasa, a kivitelezéshez szitkséges energiavételezési helyek, kézmivek kialakitasa. A
Felek rogzitik, hogy az Epitési Teriilet atvételétsl annak visszaszolgaltatdsaig elhasznalt kdzmi
dijak a Megrendel6t terhelik.

8.11. A Villalkozd tudomésul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal
kapcsolatos kotelezettségét, a Megrendeld jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriild igazolt koltségeket a
Vallalkoz6tdl behajtani. Ez a rendelkezés a Szerzodésben vagy jogszabalyban eldirt més
jogkdvetkezmények mellett is alkalmazandd. A Vallalkozd helyett jelen pont szerint elvégzett
Munkalat teljesitése nem befolyasolja a hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket
Vallalkozd jelen Szerzddés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

8.12. A Vallalkozd a Tobbletmunkak elvégzésére is koteles €s a Tobbletmunkak elvégzése utan a
Viallalkozéi Dijon feliil killén dijazdsra nem jogosult. Felek megallapodnak abban, hogy a
Megrendeld nem tériti meg a Vallalkozénak a Tobbletmunkaval kapcesolatban felmeriilt olyan
koltségét sem, amely a jelen Szerzddés megkdtésének iddpontjaban nem volt elérelathato.

8.13. A Megrendeld a Munkdlatok megvaldsitdsa soran a Munkalatok eldérehaladasat jogosult a
helyszinen ellendrizni. A Megrendeld a teljesitést a Miiszaki Dokumentacio és a jelen Szerz6dés
rendelkezései alapjan vizsgalja meg és értékeli.




8.17.

8.17

9.

A Villalkozét terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karveszély az Epitési
Teriilet atvételétdl annak Megrendeld részére torténd visszaadasaig.

A Vallalkoz¢ koteles a Vallalkozo altal bevont alvéllalkozok munkéjat 6sszehangolni.

A Vallalkozo teljes felel6sséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak kovetkeztében
ronak ki, hogy Vallalkozé jelen Szerzddés teljesitése soran nem tett eleget jelen Szerzddés
szerinti vagy jogszabdlyi kotelezettségeinek. A vonatkoz6 engedélyek (amennyiben felmeriil)
eldirasainak megsértésébdl szarmazé minden koltségért vagy karért is a Vallalkozo felel.

A Vallalkozo a jelen Szerzédés alairasaval kizardlagos és korlatlan felhasznélasi engedélyt
biztosit a Megrendel6nek az 4ltala — vagy alvallalkozéja, munkavéllaléja, kézremitkodéije altal
— a jelen SzerzOdés alapjan készitett szellemi alkotdsnak mindsiilé tervekre, Munkélatokra
(Kizarolagos Felhasznalisi Engedély). A Kizardlagos Felhasznalasi Engedély kiterjed a jelen
Szerz6dés alapjan elkészitett dokumentumok, egyéb szellemi alkotasok (a Dokumentumok)
atdolgozasara, akar fizikai formdban, akar elektronikus Gton torténd tobbszordzésére, kép
formajaban val6 rogzitésére, illetve a Dokumentumok szamitdgéppel vagy mas eszkdzzel
elektronikus adathordozéra t6rtén6 mésolasara. A Kizarolagos Felhasznalasi Engedély alapjan
mind a Megrendel6, mind az 4ltala kijelolt harmadik személy felhasznélhatja, dtdolgozhatja a
Dokumentumokat. A Véllalkozé tovabbi felhasznalasi engedélyt senkinek nem adhat a jelen
Szerzddes keretében Iétrejstt Dokumentumokra vonatkozoéan. A Vallalkozé a jelen Szerz6dés
teljesitését kdvetden nem jogosult a Dokumentumok felhasznalasara. A Vallalkozé koteles
gondoskodni arrél, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vallalkozdnak, sem
harmadik személynek nincs és — idébeli, teriileti és egyéb korlatozas nélkiil — a jévében sem
lesz olyan szerz6i vagy egy¢éb, a szellemi alkotasok korébe tartozd joga, amely a Megrendel6t
barmilyen moddon vagy mértékben akadalyozna a szellemi alkotdsok kizarélagos
felhasznalasaban. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzéi jogokra,
amelyek dtruhazésa, illetve atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A jelen pontban
meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve a Kizardlagos Felhasznalasi Engedély
megadasanak ellenértékét a Vallalkozoéi Dij magéban foglalja.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzddés targyara, teljesitésére az elektronikus
kézati aruforgalom ellenérzd rendszer (EKAER) el8irdsai iranyaddak, tigy minden ebbdl eredd
kotelezettség a Vallalkozot terheli tekintettel arra, hogy 6 lesz a termékek beszerzdje, cimzettje
és a fuvarozas megszervezdje, lebonyolitéja. Megrendelé nem jogosult €s nem kételes a jelen
Szerzédéssel kapesolatosan a Munkateriiletre érkez6 barmely termék, anyag vagy aru atvételére.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

9.1.A Vallalkozo a jelen Szerzédés alapjan elvégzett Munkdalatokra vonatkozdan a végteljesitési
igazolas kiallitisanak napjatol szamitott 24 hénap iddtartamra (Jotallasi Iddszak) teljeskorii
jotallast vallal azzal, hogy ez nem lehet révidebb, mint a jogszabalyokban kotelez6en elirt jotallasi
id6. A Vallalkozét a fenti jotallasi kotelezettségen tul a jogszabalyban rdgzitett szavatossagi
kotelezettségek is terhelik.

9.2.Ha a Villalkozoé nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy kérokat a miiszakilag
indokolt lehetd legrovidebb idén beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia lehivasara vonatkozo
jogat nem korlatozva — a Vallalkozd koltségére és kockazatara maga végezheti el a munkat, vagy
azt mas véllalkozdval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a Vallalkozé altal vallalt jotallast.

9.3. Amennyiben a jelen Szerz6dés targya épiilet épitésére iranyul, Ggy a teljesitési igazolas kiallitasanak
napjatdl szamitott 12 hdnapos iddszakon beliil a Létesitmény kivitelezését ismételten feliil kell
vizsgalni, utéfeliilvizsgalati eljaras keretében. Megrendeld késziti el6 ezt az eljarast, melyre a
Villalkozét meg kell hivnia, 30 nappal annak megkezdése elétt, a hibajegyzék egyideji
csatoldsaval. A Felek ezen eljarasrél jegyzOkonyvet tartoznak felvenni. A jegyz&konyvnek




10.

tartalmaznia kell a résztvevoknek a szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozé 4ltal elismert
hibak kikiisz6bslésének hatéridejét.

BIZTOSITAS

10.1. Vallalkozé kdteles a kivitelezés teljes idétartamara legalabb 5.000.000 (6tmillié) Ft Ssszegii

kareseményenkénti  kartéritési  limitli,  4ltalanos- és  szolgaltatéi,  épités-szerelési
felel6sségbiztositas megkotésére és fenntartasara, amelynek fedezeti hatilya kiterjed a Szerz6dés
targyaban okozott karokra és a kovetkezményi karokra egyarant. A Viallalkozd kételes a
szerz6déskotést kovetd 30 (harminc) napon beliil dtadni a Megrendeld szamara a biztositasi
kotvényt és a feltételrendszert. A biztositds Magyarorszdgon bejegyzett vagy a hataron atnyild
szolgaltatas keretében az MNB engedélyével rendelkezd biztositétarsasaggal kotends.

10.2.A Vallalkozd koteles biztositani, hogy a teljesitésbe bevont alvallalkozdi megkdssék az

12.

12.

alvallalkozoi lancolat egészében a 11.1. pont szerinti és az aldbbiakban foglalt biztositasi
szerzbdéseket:

- amunkavallalokat ért balesetekre vonatkozé munkaltatoi felelésségbiztositast, minimalisan
20.000.000 Ft/kar és 100.000.000 Ft/év kartéritési limitre;

- lizemi €s gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozé vagyonbiztositast a kivitelezés
soran hasznalt berendezésekre, eszkdzokre és gépekre. A biztositasi 6sszegnek ezen
eszkozok teljes potlasi értékének kell lennie.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

12.1. A jelen Szerzddés mindkét Fél altali alairds utdn 1ép hatdlyba. A jelen Szerzddés a Felek

Szerz8deésbdl eredd kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével sziinik meg, azzal, hogy a
Szerz6dés 13. pontja hatdrozatlan idére keriil megkotésre.

12.2. A jelen Szerz8dést barmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni irdsban, amennyiben a

masik Fél a jelen Szerz6désbol eredd barmely Iényeges kotelezettségét silyosan megszegi és
irasos felszolitasra sem orvosolja.

12.3. A Szerz6dés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249.§ (1) bekezdésében foglalt altalanos elallasi

Jjog is. A Megrendeld a jelen Szerz6dés szerinti szolgaltatas egésze, valamint annak egy része
vonatkozasban is elallhat a Szerzddéstél. A Megrendeld a jelen pont szerint gyakorolt elallasi
Jjogat nem koteles indokolni és eléllasa miatt kizardlag az elvégzett munkék utdn jaré meg nem
fizetett Véllalkozdi Dij megfizetésére korlatozodik a feleldssége.

13. VEGYES RENDELKEZESEK

13.1. Jelen Szerz6désre a magyar jog iranyado.

13.2. A szerz6dés teljesitése soran alkalmazandd a Kbt. 143. § rendelkezései.

13.3. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része érvénytelen,
ez nem €rinti a jelen szerzddés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés t&bbi részét,




13.6.

13.7.

amelyek tovabbra is megérzik teljes hatdlyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen
rész nélkiil nem ko6tstték volna meg a jelen Szerzédést

Joglemondés

A Felek jelen Szerzédés barmely rendelkezésének teljesitésérdl valé lemondasa csak akkor
tekintend6 hatdlyosnak, ha irasban, az adott Fél 4ltal szabalyszerilien, a médositasok aldirasaval
megegyezd modon alairva torténik. Az adott Fél jelen Szerzédés valamely meghatarozott
rendelkezésének teljesitésérél valé lemondésa nem tekintendd az adott rendelkezés jovobeli
teljesitésérél vagy a Szerzédés barmely mas rendelkezésének a teljesitésérol vald lemondasnak.
A Szerz6désbdl fakadé valamely jog gyakorldsanak valamelyik Fél altali elmulasztasa vagy
késedelme nem mindsiil az arr6l valé lemondasnak, és a Szerzédésbél fakado valamely jog
egyszeri vagy részleges gyakorldsa nem zérja ki annak késébbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem
lathato és el nem harithat6 kiils6 tényezd. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba,
hogy a rossz, vagy a Munkalatokat nehezité idéjarast nem tekintik vis maior eseménynek. Felek
az ilyen jellegli eseményekrol azok megtorténtét kévetd 1 munkanapon beliil, irasban kotelesek
crtesiteni egymast, mellékelve az esemény leirasat, az érintett kotelezettségeket és a
teljesitésben varhato késedelmet. Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis
maior altal €rintett Fél mentesiil a kotelezettségei alol.

Amennyiben az elhdrithatatlan kiils ok miatt a Szerzédés teljesitése kilencven (90) napot
meghalado késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzédéstsl elallni azzal, hogy a
masik Félnek az ilyen elallas altal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzbdéses kotelezettségek
teljesitése aloli felmentés okaként elfogadhatd legyen, a jelen Szerzddés teljesitésében
megakadalyozott Fél koteles a masik Felet a fenti rendkiviili kériilmények el6allasarél irasban
tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyujtani feltéve, hogy a vis
maior esemény ebben nem akadilyozza meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bealls
késedelem varhato idétartamat is fel kell tiintetni.

Birésagi kiktés

AFelek a jelen Szerz8désbol vagy azzal dsszefiiggésben, annak megszegésével, megsziinésével,
ervenyességével vagy értelmezésével kapesolatos jogvitdikra (hataskortdl és pertargyértéktdl
fliggben) kikotik a Tatabanyai Jarasbir6sag és a Tatabanyai Torvényszék illetékességét.

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerz6dés teljesitése soran vagy azzal dsszefliggésben
tudomasukra jutott, a masik Felet érintd minden olyan informaciét, amelyet még nem hoztak
nyilvanossagra, és amelynek kozlése a mésik Félre vagy a masik Féllel kapcsolatban all6 mas
Jogalanyra hatranyos koévetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hatrinyos megitélését
eredményezhetné, gazdasigi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak
tovabba arrol, hogy személyzetiik, tandcsaddjuk és a veliik szerzédéses kapcsolatban 4116 egyéb
felek ezt a titoktartasi kotelezettséget az adott Féllel fennall6 jogviszonyuk ideje alatt és annak
megsziinését kovetden betartsak.

13.8. A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés médositasa vagy mddosulésa kizardlag irasban, a Kbt. 141. §,

valamint a kapcsolédé végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel sszhangban torténhet.



Mellékletek:
1. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok
2. melléklet: Vallalkozé ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listaja, valamint a

Vallalkoz6 nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem allnak
kizaré okok hatéalya alatt
3. melléklet: Biztositasi kotvény

Felek a jelen Szerzédést elolvastak és értelmezték, és miutan a szandékukkal tokéletesen megegyezonek
talaltak, cégszerlien alairtak.

Kelt: Nagysap, 2018. szeptember 26.
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Balogh Miklos, polgarmester. Zink Ferenc Robert ligyvezet
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